



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗТРАНСГАЗ»**

---

**«СОГЛАСОВАНО»**

На основании заседания  
ОНТС АО «Узтрансгаз»

№ 01-06/ОНТС  
от 05.03. 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по верификации выполненных строительного-монтажных работ и обоснование стоимости новых объектов инфраструктуры СП ООО «Gazli Gas Storage», выполненных в рамках 1-этапа проекта по расширению ПХГ «Газли» до 6 млрд. куб. метров.**

**Ташкент – 2026 г.**

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	<b>Основание для выполнения работ/услуг</b>	Протокол Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 февраля 2026 года
2.	<b>Наименование инициатора</b>	<b>АО «Узтрансгаз»</b> <b>Юридический адрес:</b> Республика Узбекистан, Ташкентская область, Юкочирчикский район, территория МФЙ «Истикбол», административное здание АО «Узтрансгаз» (зона строительства «Новый город Ташкент») <b>Почтовый адрес:</b> 100160, г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Олим, дом 22 <b>Телефон:</b> (+998 71) 202-10-08 <b>Банковские реквизиты:</b> р/с: 2021 0000 0001 1783 6001 Банк: АТБ «O‘zsanoatqurilishbank» МФО: 00440 <b>Идентификационные данные:</b> ИНН (STIR): 200 626 188 ОКЭД (IFUT): 49500
3.	<b>Наименование проектной организации</b>	Будет определено на конкурсной основе.
4.	<b>Наименование работ</b>	Услуги по верификации выполненных строительно-монтажных работ и обоснование стоимости новых объектов инфраструктуры СП ООО «Gazli Gas Storage», выполненных в рамках расширения ПХГ «Газли» до 6 млрд. куб. метров и добычи нефти и газа.
5.	<b>Цель работ</b>	Верификация осуществляется в целях подтверждения факта выполнения работ, их объёмов и стоимости. Работы не включают оценку эффективности проекта, инвестиционной целесообразности, управленческих решений, а также переоценку активов.
6.	<b>Место проведения работ</b>	Республика Узбекистан, Бухарская область, посёлок «Газли», СПХГ «Газли» и производственные объекты СП ООО «Gazli Gas Storage»
7.	<b>Описание Объекта</b>	В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.12.2020 г. № 821 реализуется I этап проекта, в рамках которого СП ООО «Gazli Gas Storage» выполнены работы по расширению ПХГ «Газли» по увеличению мощности хранения с 3 млрд м <sup>3</sup> до 6 млрд м <sup>3</sup> и увеличению добычи нефти и газа. В ходе реализации проекта пробурены и обустроены новые скважины, смонтировано наземное технологическое оборудование, построены новая компрессорная станция и установка осушки газа.

8.	<b>Объем работ/услуг</b>	<p>-изучение и анализ исходной документации (проектной, исполнительной, сметной, бухгалтерской и иной относящейся к выполненным работам);</p> <p>-проведение выездного обследования объектов;</p> <p>-подтверждение физического наличия объектов и выполненных объемов работ;</p> <p>-проведение контрольных обмеров и инструментального исследования (при необходимости);</p> <p>-сопоставление фактически выполненных объемов работ с данными исполнительной документации и актами выполненных работ;</p> <p>-анализ достоверности и обоснованности заявленной Подрядчиком стоимости объектов, включая стоимости оборудования и выполненных работ;</p> <p>-анализ разумности и экономически обоснованной стоимости объектов, включая стоимости оборудования и фактически выполненных работ, исходя из рыночных условий и цен, действовавших на дату выполнения соответствующих работ (период реализации проекта);</p> <p>-подготовка итогового заключения с подтверждением либо корректировкой заявленной суммы выполненных работ.</p>
9.	<b>Ответственность Исполнителя</b>	<p>Исполнитель несет ответственность за:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Достоверность результатов анализа, обмера и окончательных цифр, предоставленных в итоговом отчете.</li> <li>2. Выполнение работ в срок, установленный договором;</li> <li>3. Компетентность специалистов, привлеченных к выполнению работ.</li> </ol>
10.	<b>Сроки выполнения работ</b>	<p>В течении 120 календарных дней с момента наступления обязательств по Договору.</p>
11.	<b>Требования к Исполнителю</b>	<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-квалифицированный персонал, способный на проведение вышеуказанных работ;</li> <li>-опыт работы в проведении инвентаризации на аналогичных объектах, сметная стоимость которых составляет не менее 100 млн. долларов США;</li> <li>-документы (сертификаты, разрешения и т.д.), удостоверяющие что он обладает необходимым опытом и компетенцией на проведение работ.</li> </ul>
12.	<b>Перечень исходных данных.</b>	<p>Перечень выполненных строительством работ прилагается в приложении №1 к настоящему ТЗ;</p> <p>После заключения контракта, Исполнителю будет предоставлена следующая документация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рабочая проектная документация;</li> <li>- протоколы технических совещаний;</li> <li>- исполнительно-техническая документация;</li> <li>- паспорта на оборудование, дело скважин;</li> </ul>

		<p>- прочая документация по согласованному с оценщиком Реестру, необходимая для проведения работ.</p> <p>В случае непредоставления отдельных документов в установленные сроки консультант вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продлить срок выполнения работ;</li> <li>- отразить соответствующие ограничения и допущения в отчёте.</li> </ul>
<p>13. Другие требования</p>		<p>1. Оценка объемов буровых работ.</p> <p>Специалисты Исполнителя выполняют оценку работ по строительству скважин, собрав и изучив данные, необходимые и достаточные для оценки, на основании каротажных и керновых данных, информации дел скважин, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ, по всем скважинам указанным в приложении №1. При необходимости, КОНСУЛЬТАНТ имеет право провести инструментальные исследования.</p> <p>Проведение физических замеров (диаметра, глубины спуска эксплуатационной колонны и НКТ) будет проводиться Консультантом, при необходимости и за свой счёт, привлекая Субподрядчика, на основании согласованного плана-выполнения работ с АО «Узтрансгаз» и СП ООО «Gazli Gas Storage» без ущерба производственному процессу (во избежание остановки скважин и снижения производительности скважин). Подтверждение проверки оформляется соответствующим отчетом выполненных работ с указанием измеренных характеристик.</p> <p>2. Оценка объемов строительно-монтажных работ.</p> <p>Специалисты Исполнителя выполняют оценку работ по строительству шлейфов, коллекторов, обустройства скважин и расширения ГСП, собрав и изучив данные, необходимые и достаточные для оценки, на основании проекта на строительство, приемочных актов, схем, предоставленных Заказчиком, по всем объектам включенных в приложение №1. При необходимости, Исполнитель имеет право провести необходимые инструментальные исследования.</p> <p>Проведение физических замеров (технических характеристик - диаметр, толщина стенки, длина, трубопровода и коллекторов, пропускная способность УЗРГ и др.) будет проводиться Консультантом, при необходимости и за свой счёт, привлекая Субподрядчика, на основании согласованного плана-выполнения работ с АО «Узтрансгаз» и СП ООО «Gazli Gas Storage» без ущерба производственному процессу (во избежание остановки скважин и снижения</p>

		производительности скважин). Подтверждение проверки оформляется соответствующим отчетом выполненных работ с указанием измеренных характеристик.
<b>14.</b>	<b>Условия приемки работ</b>	<p>Работы считаются принятыми после получения итогового отчета и его утверждения на отраслевом научно-техническом совете АО «Узтрансгаз» с привлечением представителей СП ООО «Gazli Gas Storage», Министерства Энергетики, Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан и Фонда Реконструкции и Развития Узбекистана.</p> <p>По результатам выполненных работ предоставляется промежуточный отчет для рассмотрения сроком до 15 (пятнадцати) рабочих дней. В течение указанного срока дорабатывается и направляется итоговый отчет с учётом замечаний/предложений. Заседание отраслевого научно-технического совета проводится в срок до 5 (пяти) рабочих дней после направления итогового отчёта для его согласования и утверждения.</p>